


СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ОАО «Славнефть-ЯНОС»


Е.Н. Карасев
«18» августа 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
ОАО «Славнефть-ЯНОС»



А.С. Верин
«18» августа 2015 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № 25-7

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Характеристика основных данных и требований
1.	Наименование работы	Обновление генплана планшета № 6
2.	Объект	Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС» Планшет № 6
3.	Статья финансирования	Инвестиционная программа ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015-2019 г., Программа «Оборудование не входящее в сметы строек»
4.	Номер СПП-элемента	R.05-01-18
5.	Срок выполнения работ	1 декабря 2015 г.
6.	Перечень работ по ведению генплана	<ol style="list-style-type: none">1. Актуализация генплана планшетов, составленных в октябре 2006 г., по результатам проведенных по настоящему заданию инженерно-геодезических изысканий, а также данных имеющихся в исходной документации заказчика.2. Нанесение на общий генплан завода участков, отведенных для перспективных объектов по программе развития завода (по данным, предоставляемым Заказчиком).3. Нанесение на генплан планшета проектируемых объектов, сооружений и коммуникаций на основании разработанной рабочей документации (по данным, предоставляемым Заказчиком).4. Корректировка экспликации зданий и сооружений планшета на основании титульного списка предприятия.
7.	Основные требования к выполнению работ	<ol style="list-style-type: none">5. Генплан планшета должен быть выполнен в масштабе 1:500, а также нанесен на общий генплан завода (в масштабе 1:2000).6. Генплан планшета и общий генплан завода должны быть предоставлены Заказчику на бумажном носителе в цвете (в 4 экземплярах), а также в электронном виде в векторных форматах DWG и PDF с разнесением объектов по слоям в зависимости от их назначения.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Характеристика основных данных и требований
		<p>Состав основных слоев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Автодороги – Здания и сооружения (существующие) – Канализация – Водопровод – Водоотводные сооружения – Технологические трубопроводы подземной прокладки – Электрокабель – Кабель КИП – Кабели связи и сигнализации – Проектируемые здания и сооружения – Перспективные объекты <p>3. Все объекты должны наноситься в цвете для удобства чтения генплана.</p> <p>4. На генплан планшета должна быть нанесена экспликация зданий и сооружений (по титулам), а также указаны сведения о дате обновления генплана.</p> <p>5. Сбор всех необходимых исходных данных для обновления генплана осуществляется Подрядчиком.</p>

Главный инженер службы директора
по капитальному строительству


К.А. Михайлов


Зам. директора по капитальному строительству
(по техпервооружению)


А.Ю. Никитин

Начальник ОПНР



С.А. Салтыков


Начальник ОИП



Г.Б. Чубаров


Заказчик:

Руководитель группы генплана


П.В. Родионов


М.Ю. Осипов


А.А. Доронов


В.А. Доронов