

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« 30 ИЮН 2021 »

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 272-КР-2021 от 16.06.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 272-КР-2021 от 16.06.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок УПС, стволов ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора оферт, срока акцепта оферт:

1. Читать абзац 7 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «16» июня 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема оферт – 23:59 (МСК) «14» июля 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «15» сентября 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, предусмотренный ПДО № 272-КР-2021 от 16.06.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологических установок УПС, стволов ОТ-1,2 установки УКФГ газового цеха № 5 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов