

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В. Карпов

«__» 01 ИЮН 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 175-ПО-2022 от 19 апреля 2022 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 175-ПО-2022 от 19 апреля 2022 г. на выполнение «Комплекса работ по строительству Установки замедленного коксования (УЗК), Промпарка гудрона УЗК, Насосная промпарка гудрона УЗК, Установки гидроочистки дизельного топлива (ГОДТ) Комплекса глубокой переработки нефти, расположенных на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС», планшет № 24» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «30» июня 2022 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «19» августа 2022 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 175-ПО-2022 от 19 апреля 2022 г. на выполнение «Комплекса работ по строительству Установки замедленного коксования (УЗК), Промпарка гудрона УЗК, Насосная промпарка гудрона УЗК, Установки гидроочистки дизельного топлива (ГОДТ) Комплекса глубокой переработки нефти, расположенных на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС», планшет № 24» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов