

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

  
Н.В. Карпов  
« 18 » МАР 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 2-КС-2021 от 25 января 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на **«Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)»** в части изменения окончания срока приема oferty.

1. Читать абзац **«Окончание сбора oferty...»** (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора oferty – 16:00 (время московское) «24» марта 2021 года.**


**Срок для определения oferty для акцепта – до «28» мая 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою offerту в срок, установленный ПДО № 2-КС-2021 от 25 января 2021 г. на **«Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т43 (Оснащение ГПМ для обслуживания динамического оборудования)»** имеет право:

- отозвать поданную offerту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую offerту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную offerту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

  
Д.Ю. Уржумов