ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль			                                                «___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ______________________________ в лице ___________________________, действующего на основании ___________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. [bookmark: _Ref438644264][bookmark: _Ref438817403]Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту ротора компрессора Hitachi BCH357/A. Ремонт ротора компрессора выполняется на производственной площадке Подрядчика. Доставка на производственную площадку Подрядчика осуществляется Подрядчиком.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ: в течение 10-ти месяцев после заключения договора и доставки ротора компрессора на производственную площадку Подрядчика. Заказчик принимает из ремонта ротор компрессора, подписывает акт выполненных работ (Приложение №2) и производит оплату выполненных работ.
2.2. Все работы, выполняемые Подрядчиком по ремонту ротора компрессора Hitachi BCH357/A должны быть выполнены без внесения изменений в существующую конструкцию. Характеристики компрессорной установки, которые приведены в Приложении №1, должны остаться без изменений.
2.3. Объем работ, выполняемый Подрядчиком: 
2.3.1. Входной контроль и разборка ротора:
- упаковка и транспортировка к месту ремонта;
- визуальный осмотр до чистки;
- чистка ротора, по мере необходимости;
- визуальный осмотр после чистки ротора;
- контроль размеров ротора и деталей;
- проверка контакта по краске на конусных муфтах;
- проверка осевого положения рабочих колёс/дисков;
- проверка остаточного магнетизма;
- проверка биения вала ротора;
- неразрушающий контроль ротора в сборе;
- полная разборка ротора;
- чистка всех демонтированных узлов и компонентов;
- визуальный осмотр всех демонтированных узлов и компонентов;
- неразрушающий контроль всех демонтированных узлов и компонентов;
- контроль размеров всех демонтированных узлов и компонентов;
2.3.2. Изготовление вала:
- изготовление нового вала компрессора;
- контроль размеров нового вала;
- проверка концентричности вращения нового вала;
- проверка контакта по краске на конусных муфтах;
- маркировка нового вала;
- неразрушающий контроль нового вала;
- низкоскоростная балансировка нового вала;
2.3.3. Изготовление нового рабочего колеса 1-ой ступени:
- изготовление нового рабочего колеса 1-ой ступени компрессора;
- низкоскоростная балансировка и испытание вращением нового рабочего колеса;
- неразрушающий контроль нового рабочего колеса;
2.3.4. Изготовление муфты:
- изготовление новой муфты компрессора;
- контроль размеров новой муфты;
- неразрушающий контроль новой муфты;
2.3.5. Сборка ротора компрессора;
-  сборка ротора;
- заключительная проверка размеров ротора, проверка окончательных установочных размеров;
- чистка после сборки;
- низкоскоростная балансировка ротора;
2.3.6. Высокоскоростная балансировка ротора:
- высокоскоростная балансировка ротора в сборе с муфтой в вакуумной камере в соответствии с документами завода изготовителя и спецификациями компании;
- окончательный контроль ротора после балансировки;
2.3.7. Консервация:
- консервация и упаковка ротора в транспортировочный ящик;
- транспортировка к месту установки.
2.3.8. Сдача исполнительной и конструкторской документации. 
Испытания и приемка ротора компрессора Hitachi BCH357/A производятся в присутствии специалистов Заказчика. Подрядчик обязан проинформировать о начале стендовых испытаний Заказчика за 14 дней до начала испытаний.  
После прохождения входного контроля в ремонтном цехе на площадке Подрядчика, Заказчику направляется акт входного контроля. 
2. Стоимость работ
3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, составляет __________________________. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов поставки Подрядчика. 
3.2. Стоимость работ по п.3.1 является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему договору (кроме случаев, предусмотренных п.2.5. настоящим разделом договора).
3.3. При согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанные в настоящем разделе договора стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ.

4. Порядок расчетов
4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчетный счет Заказчика оплаты штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр., в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
4.4. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием. 
5.2. [bookmark: _Ref438644830]Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
- Сертификаты качества, выданные производителем;
- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору технические устройства Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
Подрядчик передает Заказчику после проведения ремонта:
- протоколы результатов неразрушающего контроля;
- паспорт ремонта;
- паспорт балансировки ротора;
- протоколы иных проводимых испытаний;
- акт консервации.
5.3. Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие государственным стандартам и техническим условиям.

6. [bookmark: _Ref438644440]Права и обязанности Подрядчика
В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
6.1. Все ремонтные работы выполнять в соответствии с требованиями API 617 и действующими нормами и правилами.
6.2. [bookmark: _Ref438645112]Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами, и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10%  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы, при этом Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
6.3. [bookmark: _Ref438644568]Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.


7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1. Заказчик обязан подготовить ротор компрессора Hitachi BCH357/A для транспортировки на производственную площадку Подрядчика. Передача оборудования от Заказчика Подрядчику происходит по накладной (типовая межотраслевая форма №15 или 1-Т). Если в адрес Подрядчика с оборудованием направляются какие-либо запчасти, материалы и прочее, то они должны быть упакованы, промаркированы и внесены в накладную. Вся ответственность за правильное заполнение накладной лежит на Заказчике. В случае необходимости Заказчик обязан по требованию Подрядчика предоставить вместе с оборудованием инструкцию по эксплуатации и технический паспорт.
7.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ.
7.5. [bookmark: _Ref438645487]Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.2 договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме Приложения №2.
7.6. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.2 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
7.7. В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на работу ротора компрессора Hitachi BCH357/A составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации ротора компрессора Hitachi BCH357/A обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течении 3-х дней после получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости работ по договору.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по договору, указанной в п.3.1 договора.
9.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком, или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.5. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

10. Расторжение договора
10.1. [bookmark: _Ref438645393]Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
10.2. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктам 10.1 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.5 договора.
11.6. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
11.7. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого  расторжения.
11.8. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.9. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
11.10. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
11.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  исполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного завершения.

Приложения:
1. Характеристика компрессорной установки Hitachi BCH357/A.
2. Акт выполненных работ (форма).


12. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                                            	                    ПОДРЯДЧИК
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,
150023, г. Ярославль,
Московский проспект, д.130
ИНН 7601001107   КПП 997250001
ОКПО 00149765 
Расчетный счет № 40702810616250002974 
в филиале Банка ВТБ (ПАО), 
г. Воронеж    БИК 042007835
КОРР.СЧЕТ 30101810100000000835 

Генеральный директор
ОАО «Славнефть-ЯНОС»


____________________ Н.В. Карпов
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Приложение № 1
                                                                           
 к договору №__________ от «__» _________ 2018 г.


Характеристика компрессорной установки Hitachi BCH357/A

1. Год выпуска компрессора: 2003 г.;
2. Завод изготовитель: HITACHI INDUSTRIES., LTD.;
3. Тип, модель: BCH357/A;
4. Мощность привода: 3140 кВт;
5. Температура газа: 
- на всасе 50 °С;
- на нагнетании 76,9 °С;
6. Давление газа:
- на всасе 122,43 кг/см²;
- на нагнетании 160,63 кг/см²;
7. Расход:
- массовый 48230 кг/час;
- объемный 224879 нм³/час;
- объемный на всасе 2406 м³/час;
8. Скорость вращения ротора:
- номинальная 11800 об/мин;
- максимальная 12516 об/мин;
- блокировочная 13768 об/мин;
- 1-я критическая 4600 об/мин;
9. Материальное исполнение:
- рабочее колесо HUS60S HITACHI Standart;
- вал SCM435 JIS G 4105.



ЗАКАЗЧИК	                                                                          ПОДРЯДЧИК                                                                                                                                            
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________    Н.В. Карпов                                      ________________
М.П.                                                                                        М.П.
		




Приложение № 2
                                                                            к договору №__________ от «__» _________ 2018 г.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Адрес:
150023, г.Ярославль,
Московский проспект, 130
Расчетный счет № 407 028 106 1625000 2974
Кор/сч. № 301 018 101 000 000 008 35
БИК 042007835 ОКПО 001 497 65
ИНН  760 100 11 07 КПП  997250001
ОКОНХ 11 220
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
	                                       

                                             Подрядчик




АКТ №
выполненных работ
 «  »                       201   г.
Вид работ: ремонт ротора компрессора Hitachi BCH357/A

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – Главный инженер ОАО «Славнефть-ЯНОС» Вахромов Н.Н. и от Подрядчика –                                           подписали настоящий АКТ Договора №                  от «       »                       201   г.  на ремонт ротора компрессора Hitachi BCH357/A о нижеследующем:

1. Работы, установленные Договором №         от «      »                       201   г., выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме. Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по качеству и объему выполненных работ.
2. Общая стоимость выполненных работ составляет               (                                   ) рублей                    копеек, в том числе НДС 18% –               руб.

Заказчик                                                                                    Подрядчик
Главный инженер	
ОАО «Славнефть-ЯНОС»	



________________ Н.Н. Вахромов                                       ________________ 
  М.П.	                                                                                                                М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
	Генеральный директор 
ОАО "Славнефть-ЯНОС"


_______________Н.В. Карпов	
	
"


______________________ 
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