


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В.Карпов
« _____ » 15 ИЮН 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 227-КР-2021 от 14.05.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 227-КР-2021 от 14.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки ВТ-6, блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6, работы по паровыжигу печей VB-O-2/1,2 блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6 (I полугодие, II полугодие) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» в части изменения срока окончания сбора оферт:

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема оферт – «14» мая 2021 года (указано на ЭТП).

Окончание приема оферт – 16:00 (МСК) «18» июня 2021 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» июля 2021 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, предусмотренный ПДО № 227-КР-2021 от 14.05.2021 «Выполнение работ по капитальному ремонту технологической установки ВТ-6, блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6, работы по паровыжигу печей VB-O-2/1,2 блока Висбрекинг технологической установки ВТ-6 (I полугодие, II полугодие) цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов