

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 230

«    » 30 НОЯ 2021

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 620-КР-2021 от 09.11.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 620-КР-2021 от 09.11.2021 «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году»:

1. Читать абзац 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:  
Начало приема ofert – «09» ноября 2021 года (указано на ЭТП).  
Окончание приема ofert – 23:59 «  » 15 ДЕК 2021 2021 года (указано на ЭТП).  
Срок для определения победителя – до «31» января 2022 года.

2. Читать в прилагаемой редакции к настоящему Извещению следующие документы:

- Извещение о проведении тендера.
- Форма 2 «Требования к предмету oferty».
- Форма 3 «Проект договора генподряда».
- Форма 4 «Безотзывная oferta для технической части предложения».
- Форма 5 «Безотзывная oferta для коммерческой части предложения».
- Форма 9 «Проект договора подряда».
- Форма 14 «Методика оценки регламентов определения стоимости работ».

Участник закупки, подавший свою oferta в срок, предусмотренный ПДО № 620-КР-2021 от 09.11.2021 «Выполнение Комплекса работ «Техническое перевооружение цеха №1» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видам ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, «Работы по капитальному ремонту установок ЭЛОУ-1, АВТ-3 цеха подготовки, первичной переработки и производства нефтебитума № 1 ПАО «Славнефть-ЯНОС» согласно графику простоев в 2022 году» имеет право:

- отозвать поданную oferta с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую oferta в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную oferta и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов