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Приложение №1
к Предложению делать Оферты №482-КР-2017

Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты №482-КР-2017от __.__.2017 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.>сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. Номер Оферты> от <дата Оферты>.
В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. В случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты>условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________
Организационно - правовая форма: __________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./
				(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./
(подпись)
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Приложение №2
к Предложению делать Оферты №482-КР-2017
 (
На бланке организации
<исходящий номер>
<
дата
>
)
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________
 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ⃰
(безотзывная оферта)

"____" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора на «Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ), и предлагает следующие условия:

	Наименование предмета оферты:
	Лот  № _____ <Наименование лота>

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (без учета НДС)
	

	Стоимость работ в руб. (с учетом НДС)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия выполнения работ
	

	Условия оплаты работ
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до "____" __________________ 20__ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.


МП                                                                                       Подпись:____________

* Форма заполняется для каждого лота отдельно.

Приложение №3
к Предложению делать Оферты №482-КР-2017


Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования, обследованию технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

Данный предмет выставляется на тендер по нижеуказанным лотам (единым и неделимым):

Лот №1: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов, печей и технологических трубопроводов установки ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов, печей и технологических трубопроводов ЭЛОУ-АТ-4 цеха №1, а именно: колонны (5 ед.), емкости (10 ед.), теплообменники (10 ед.), печи (1 ед.), трубопроводы (67 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования (кроме колонны К-2).
3. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния (кроме колонны К-2).
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 – 08.2018г.



Лот №2: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов, печей и технологических трубопроводов установки Л-35/11 Каталитического производства ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов, печей и технологических трубопроводов установки Л-35/11 Каталитического производства, а именно: емкости (1 ед.), воздушные холодильники (1 ед.), печи (1 ед.), трубопроводы (9 ед.).
1. Анализ технической документации, условий и эксплуатации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Исследование свойств металла труб змеевика печи П-1 в соответствии с разделом 3 РТМ 38.14.006-86 (испытание на длительную прочность провести в течении 3500 ч с экстраполяцией до 10000 ч)
4. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния.
5. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 - 10.2018г.




Лот №3: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установок: УПВ-2, ЛЧ-24/7, ГОДТ цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов и технологических трубопроводов установок: УПВ-2, ЛЧ-24/7, ГОДТ цеха №4, а именно: реактора (4 ед.), колонны (4 ед.), емкости (23 ед.), теплообменники (10 ед.), воздушные холодильники (4 ед.), трубопроводы (65 ед.)
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования (кроме аппаратов установки ГОДТ: К-101, К-103, К-104, К-105, Е-102, Е-133).
3. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния (кроме аппаратов установки ГОДТ: К-101, К-103, К-104, К-105, Е-102, Е-133).
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 – 08.2018г.



Лот №4: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установок: УПСК, УОСГ цеха №5 ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов, печей и технологических трубопроводов установок: УПСК, УОСГ цеха №5, а именно: емкости (1 ед.), теплообменники (7 ед.), трубопроводы (19 ед.).
1. 1.	Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 – 07.2018г.



Лот №5: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов, печей и технологических трубопроводов установок: С-200, С-300, С-500 комплекса масел КМ-2 ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов, печей и технологических трубопроводов установок: С-200, С-300, С-500 комплекса масел КМ-2, а именно: реактора (4 ед.), колонны (3 ед.), емкости (23 ед.), теплообменники (22 ед.), воздушные холодильники (6 ед.), печи (4 ед.), трубопроводы (55 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Металлографические исследования свойств металла труб змеевиков печей П-304/1, П-304/2, 2П-301, П-701 в соответствии с п 3.10.2 «Методики оценки остаточного ресурса трубчатых печей нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств»
4. Механические испытания свойств металла труб змеевиков печей П-304/1, П-304/2, 2П-301, П-701 в соответствии с таблицей 3 ГОСТ 550-75 
5. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния.
6. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 – 08.2018г.



Лот №6: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов установок: С-100, С400 комплекса масел КМ-2 ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки выполнения работы

	1.
	Определение технического состояния сосудов, печей и технологических трубопроводов установок: С-100, С400 комплекса масел КМ-2, а именно: колонны (6 ед.), емкости (25 ед.), теплообменники (33 ед.), воздушные холодильники (14 ед.), кристаллизаторы (1 ед.), печи (5 ед.), трубопроводы (36 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	03 – 08.2018г.



Лот №7: работы по экспертизе промышленной безопасности резервуаров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	№ п/п
	
Наименование и технические характеристики объекта
	Плановые сроки проведения работ*

	
	
Содержание работы
	Цех
	Установка
	№ резервуара
	Продукт
	Объём
резервуара
	

	1
	Определение технического состояния резервуаров, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые резервуары.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Оценка результатов технического диагностирования и выполнение прочностных расчетов.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	4
	Л-24/6
	178
	Диз. топливо
	РВС-2000
	01-12.2018

	2
	
	
	ЛЧ-24/7
	180
	Диз. топливо
	РВС-2000
	01-12.2018

	3
	
	
	
	451
	Масло
	РВС-700
	01-12.2018

	4
	
	КМ-2
	Товарное хозяйство
	436
	Масло
	РВС-700
	01-12.2018

	5
	
	
	
	528
	Масло
	РВС-700
	01-12.2018

	6
	
	
	Участок ПТПВП
	562
	Парафин
	РВС-700
	01-12.2018

	7
	
	
	
	252
	Парафин
	РВС-300
	01-12.2018

	8
	
	
	
	564
	Церезин
	РВС-400
	01-12.2018

	9
	
	
	
	624
	Мягчитель ЯПП-М
	РВС-700
	01-12.2018

	10
	
	
	Парк смешения
	80
	Керосин
	РВС-1000
	01-12.2018

	11
	
	
	
	50
	Бензин
	РВС-1000
	01-12.2018

	12
	
	
	
	123
	Диз. топливо
	РВС-1000
	01-12.2018

	13
	
	
	ТСП
	271
	Диз. топливо
	РВС-20000
	01-12.2018

	14
	
	
	
	274
	Диз. топливо
	РВС-10000
	01-12.2018

	15
	
	
	
	218
	Бензин
	РВС-10000
	01-12.2018


* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.


Лот №8: работы по экспертизе промышленной безопасности насосно-компрессорного оборудования и вакуум-фильтров на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	

№
п/п
	
Наименование и технические характеристики объекта
	Плановые сроки проведения работ *

	
	Содержание работы
	Цех
	Установка
	Позиция
	Марка
	

	1. 
	Определение технического состояния насосно-компрессорного оборудования (в том числе маслосистем) и вакуум-фильтров, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые насосы, компрессора и вакуум-фильтра.
2. Техническое диагностирование технических устройств согласно утвержденной программы, выдача предварительного заключения в течение 3 дней после проведения диагностирования.
3. Обработка результатов технического диагностирования.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.




	1
	АВТ-4
	Н-4 
	НК- 560/300
	01-08.2018

	2. 
	
	КП
	1А-1М
	Н-21
	НК- 65/125
	01-08.2018

	3. 
	
	
	ЛГ-35/11-300
	ЦК-1
	5VRМ200/490
	01-08.2018

	4. 
	
	
	Л-35/6-300
	ПК-3
	5Г-300/15-30
	01-08.2018

	5. 
	
	4
	Л-24/6
	ПК-2
	5Г-600/42-60
	01-08.2018

	6. 
	
	
	
	ЦН-2 
	НПС- 200/700
	01-08.2018

	7. 
	
	5
	ГНЭ

	Н-084
	НК 200/120
	01-08.2018

	8. 
	
	
	
	Н-104
	НК- 65/125
	01-08.2018

	9. 
	
	
	Реагентное хозяйство
	Н-08
	5Н-5х2
	01-08.2018

	10. 
	
	КМ-2
	С-300
	1Н-305р
	НК 65/35-125
	01-08.2018

	11. 
	
	
	С-200
	3Н-305р
	НПС 200/700
	01-08.2018

	12. 
	
	
	
	Н-202-1
	НПС 200/700
	12.17-03.18

	13. 
	
	
	С-400
	3Н-401р
	НК 200/370
	01-08.2018

	14. 
	
	
	
	ЦК-401/3
	АТКП-435-1600
	01-08.2018

	15. 
	
	
	
	ЦК-401/2
	АТКП-435-1600
	01-08.2018

	16. 
	
	
	
	2Ф-401-1
	EIMCO
	01-08.2018

	17. 
	
	
	
	2Ф-402Р
	БГН-80
	01-08.2018

	18. 
	
	
	
	2Ф-403
	БГН-80
	01-08.2018

	19. 
	
	
	
	2Н-417
	НК 65/35-240
	01-08.2018

	20. 
	
	
	
	2Н-412р
	НК 65/35-125
	01-08.2018

	21. 
	
	
	
	2Н-402р
	АХ 280/42И
	01-08.2018

	22. 
	
	
	С-500
	Н-509
	АХП 45/31
	01-08.2018

	23. 
	
	
	
	Н-703
	НК 65/35-125
	01-08.2018

	24. 
	
	
	
	1Н-601
	НК-65/35-240
	01-08.2018

	25. 
	
	
	
	ПК-501/1
	2М10-11/42-60
	01-08.2018

	26. 
	
	
	
	ПК-501/2
	2М10-11/42-60
	01-08.2018

	27. 
	
	
	
	ПК-501/3
	2М10-11/42-60М
	01-08.2018

	28. 
	
	13
	Парки смешения
	Н-1 34/4
	ТКА-63/125
	01-08.2018


* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.

Лот №9: работы по экспертизе промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»), не связанные с капитальными ремонтами объектов.

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики
	Плановые сроки проведения работы

	1.
	Экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов с проведением неразрушающего контроля силами Заказчика (согласно п.22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»):
 Цех № 4 установка Гидрокрекинг (сосуды 8 ед.);
Цех № 5 установка ГНЭ (сосуды 4 ед.), (трубопроводы 4 ед.), УКФГ (трубопроводы 1 ед.), РХ (сосуды 6 ед.);
Цех 13 (сосуды 3 ед.), (трубопроводы 8 ед.);
Цех 17 (сосуды 7 ед.);
МЦК (трубопроводы 10 ед.).
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование, осмотр технических устройств.
2. Анализ результатов неразрушающего контроля. 
3. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств, включающие анализ режимов работы и исследование напряженно-деформированного состояния.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.

	Январь - август 2018



Лот №10: работы по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	№
п/п
	
Наименование и технические характеристики объекта
	Плановые сроки проведения работ *

	
	Содержание работы
	Цех

	Наименование
	Рег. №
	Q т
	Длина
пути, м
	

	1.
	Определение технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации подъемных сооружений, а именно: 
1. Анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемые объекты
2. Проведение диагностического контроля.
3. Обработка результатов контроля.
4. Оформление и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Цех №23
	Кран стреловой КС 4572А
	18145
	16
	
	04-05.2018

	2.
	
	Цех №23
	Кран козловой КК  20/32 с рельсовым путем
	18077
	20
	200
	05-06.2018

	3.
	
	КМ-2 С-400
	Кран мостовой электрический опорный с рельсовым путем
	14489
	30/5
	84
	11-12.2018

	4.
	
	КМ-2 С-400
	Кран мостовой электрический опорный с рельсовым путем
	14714
	30/5
	84
	11-12.2018


* Конкретная дата проведения работ по техническому диагностированию будет определена официальным вызовом исполнителя со стороны заказчика.






Лот №11: Периодическое техническое освидетельствование и электроизмерительные работы, обследование технического состояния лифтов в ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

	№ п/п
	Наименование и технические характеристики объекта
	Дата ПТО
	Дата об-следова-ния

	
	Содержание работы
	Цех
	Наименование лифта
	Рег.№/
Зав.№
	Г/п, кг
	Этаж-ность
	V, м/с
	Дата ввода в эксплуа-тацию
	
	

	1.
	Определение технического состояния для продления срока безопасной эксплуатации лифта
в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза               «О безопасности лифтов» 
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в форме обследования в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза               «О безопасности лифтов» с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия. 
	КП   
 (1А-1М)
	Грузо-пассажирский
	18590/
800344
	500
	9
	0,5
	Июль 1997г.
	
	05.07.2018

	2.
	Оценка соответствия в форме технического освидетельствования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза               «О безопасности лифтов» 
	15
	Пассажирский
	17532/
1152МО
	500
	4
	1,0
	Февраль 1992г.
	15.02.2018
	

	3.
	
	КП    
(КР-600)
	Пассажирский
	19698/
24.309/6
	750
	10
	0,6
	Август 2007г.
	05.07.2018
	




Лот №12: работы по обследование технического состояния дымовых труб, зданий и сооружений на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	
№ п/п
	Наименование и технические характеристики объекта
	Плановые сроки проведения работ

	
	Содержание работы
	Цех
	Установка
	Наименование здания или сооружения
	

	1.

	Проведение обследования технического состояния дымовых труб на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС", в соответствии с разделом 5 ГОСТ 31937-2011, с целью определения действительного технического состояния дымовых труб, сооружений и их элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, с учётом изменений, происходящих в процессе эксплуатации. 
1. Подготовка к проведению обследования
2. Предварительное (визуальное) обследование
3. Детальное (инструментальное) обследование
4. Составление Заключений по итогам обследования 
5. Выдача Заключений по итогам обследования дымовых труб и сооружений заказчику
Проведение обследования строительных конструкций на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС" в соответствии с разделом 5 ГОСТ 31937-2011, с целью определения действительного технического состояния строительных конструкций, сооружений и их элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, с учётом изменений, происходящих в процессе эксплуатации.:
анализ эксплуатационной документации; 
рассмотрение фактических условий воздействия на строительные конструкции эстакады;
уточнение нагрузок на строительные конструкции эстакады;
установление влияния технологического процесса на состояние строительных конструкций эстакады;
проверку состояния строительных конструкций:
визуальный осмотр строительных конструкций эстакады;
обследование железобетонных и металлических конструктивных элементов эстакады;
техническую диагностику строительных конструкций специальными приборами и инструментами, неразрушающими и другими методами контроля;
выполнение необходимых поверочных расчётов с учётом фактических нагрузок;
Выдача Заключений по итогам обследования строительных конструкций эстакады, с приведением характеристик основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов, с выдачей проектных решений и ведомостью объемов работ по устранению замечаний, сделанных в процессе обследования для дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций эстакады.
По результатам обследования технического состояния строительных конструкций эстакады составление паспорта сооружения по форме приложения Г ГОСТ 31937-2011
	1
	ЭЛОУ-АТ-4
	Дымовая труба (Н-70м железобетонная)
	03-08.2018

	2.
	
	КП
	Л-35/11
	Дымовая труба П-1 (Н-45м сборная железобетонная)
	04-08.2018

	3.
	
	4
	ЛЧ-24/7
	Дымовая труба (Н-80м кирпичная)
	03-08.2018

	4.
	
	КМ-2
	С-100
	Дымовая труба (Н-150м железобетонная)
	03-08.2018

	5.
	
	17
	
	Строительные конструкции эстакады длина L - 350м, высота общая H – 5,9м, высота ж/б части h – 4,7м, количество стоек – 43 шт. (дорога II-II, планшет №18)
	01-03.2018

	6.
	
	
	
	Строительные конструкции эстакады длина L - 350м, высота общая H – 3,4м, высота ж/б части h – 2,2м, количество стоек – 42 шт. (дорога II-II, планшет №19)
	02-04.2018

	7.
	
	
	
	Строительные конструкции эстакады длина L - 320м, высота общая H – 4,7м, высота ж/б части h – 3,5м, количество стоек – 35 шт. (дорога II-II, планшет №20)
	03-05.2018

	8.
	
	
	
	Строительные конструкции эстакады длина L - 320м, высота общая H – 4,7м, высота ж/б части h – 3,5м, количество стоек – 41 шт. (дорога II-II, планшет №21)
	04-06.2018




Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,   ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Условия оплаты для лотов №№ 112: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам-фактурам, с оплатой в течение 90 (девяноста) календарных дней. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

2. Основные требования к продукту. 

2.1. Общие требования для лотов №№1 10: 
 Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538), Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 г. № 533).
Форма предоставления результатов: 
- не позднее 3-х месяцев после окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе, записи в паспортах сосудов и трубопроводов о проведении технического освидетельствования; , уведомления о внесении в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору заключений экспертизы промышленной безопасности;
- материалы, полученные в результате неразрушающего контроля на каждый объект экспертизы направляются в редактируемом виде (формата Word, Exсel) Заказчику на электронный почтовый адрес.

2.2. Требования для лота №11:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 и «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743). 
Форма предоставления результатов – не позднее 2-х месяцев после окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику: 
по п. 1 лота заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы на бумажном носителе, запись в паспорте лифта о проведении обследования; 
по п. 2,3 лота заключения по итогам обследования технического состояния лифтов на бумажном носителе, акты периодического технического освидетельствования лифтов, технический отчет по электроизмерительным работам, запись в паспорте лифта о проведении технического освидетельствования. 
2.3. Требования для лотов №12:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Межгосударственными стандартами ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния." 
Форма предоставления результатов - не позднее 2-х месяцев после окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику: 
заключения по итогам комплексного обследования дымовых труб на бумажном носителе в двух экземплярах, электронные версии заключений, имеющие подписи и согласования, получаемые путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF) размером не более 50 Мб на электронном носителе;
 заключения по итогам комплексного обследования строительных конструкций эстакады, с приведением характеристик основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов, с выдачей проектных решений и ведомостью объемов работ по устранению замечаний, сделанных в процессе обследования для дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций эстакады.
паспорт строительных конструкций эстакады по форме приложения Г ГОСТ 31937-2011 на бумажном носителе.

2.4. Дополнительные требования: 
- для лотов №№ 1,2,3,4,5,6,9 стоимость указать в целом за лот.
- для лотов №№ 7,8,10,11,12 стоимость указать за каждый объект экспертизы (обследования) и в целом за лот.

3.Требования к контрагенту

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Критерии:
	№ п/п
	Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Общие требования

	1.1.
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах (для лотов № 1-10).
	Копия лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в дальнейшем ЭПБ) технических устройств в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» на опасных производственных объектах
	наличие/отсутствие
	наличие

	1.2
	Контрагент должен являться членом СРО, имеющим допуск к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных объектов капитального строительства (для лота №12).
	Выписки из реестра членов СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	наличие/отсутствие
	наличие

	1.3
	Наличие аттестата об аккредитации в качестве испытательной лаборатории, область аккредитации которой - оценка соответствия лифтов в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы (для лота №11)
	Копия аттестата об аккредитации в качестве испытательной лаборатории, область аккредитации которой - оценка соответствия лифтов в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы
	наличие/отсутствие
	наличие

	2.Опыт работы

	2.1.
	Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности по заявляемым объектам не менее 1-го года на нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятиях (для лотов № 1-10).
	Справка о выполнении договоров по экспертизе промышленной безопасности на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
	да/нет
	да

	2.2.
	Опыт работы в обследовании технического состояния дымовых труб и сооружений (для лотов № 12).
	Справка о выполнении договоров по обследованию технического состояния дымовых труб и сооружений.
	да/нет
	да

	3. Персонал

	3.1
	Наличие аттестованных экспертов в области промышленной безопасности:
- первой категории с областями аттестации (для лотов:  
№№ 1,2,3,4,5,6,9 - Э7ТУ, Э7ЗС, Э12ТУ;
№ 7 - Э7ТУ, Э7ЗС;
№ 8 - Э7ТУ) 
- первой категории, имеющих право осуществления экспертизы промышленной безопасности в отношении объектов, на которых используются подъемные сооружения с областями аттестации Э14.4ТУ (Э14ТУ) (для лота №10) Наличие аттестованных специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности (для лота №11).
	Нотариально заверенные копии квалификационных удостоверений экспертов в области промышленной безопасности, которых планируется задействовать для исполнения работ по договору. Заверенные копии сертификатов компетентности специалистов (экспертов) по оценке соответствия лифтов.
	да/нет
	да

	3.2
	Наличие в штате экспертной организации не менее трех аттестованных экспертов в области промышленной безопасности (для лотов № 1-10).
	- Заверенные копии трудовых книжек штатных экспертов в области промышленной безопасности.
	да/нет
	да

	3.3
	Наличие у участника закупки в штате или привлеченных на договорной основе специалистов по соответствующим видам неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-440-02, обладающих опытом оказания аналогичных предмету закупки услуг не менее 3 лет, в количестве не менее указанного (для лотов №1-8):
Дефектоскопистов не ниже II уровня по указанным в лотах объектам контроля:
- визуальный и измерительный (не менее 2 специалистов),
- ультразвуковая толщинометрия (не менее 2 специалистов),
- ультразвуковая дефектоскопия (не менее 1 специалистов),
- проникающими веществами (не менее 1 специалиста)
	Сведения о кадровых ресурсах наличии (штатных или привлеченных на договорной основе) специалистов в количестве, не менее требуемого, обладающих опытом оказания услуг, аналогичных предмету закупки.
Копии квалификационных удостоверений специалистов по соответствующим видам неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 03-440-02.
	да/нет
	да

	4. Материально-производственные ресурсы для исполнения обязательств по Договору

	4.1.
	Наличие у участника закупки аттестованной в соответствии с   "Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля" (Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 №29) лаборатории неразрушающего контроля (собственной, арендованной или привлекаемой по договору оказания услуг) на все виды неразрушающего контроля, по которым выставлены требования о наличии специалистов в соответствии с п. 3.3 настоящих требований (для лотов № 1-8).
	Заверенная копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями "Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля" (Постановление Госгортехнадзора РФ от 02.06.2000 №29). 
Копия договора аренды / Договора оказания услуг на лабораторию неразрушающего контроля.

	да/нет
	да

	4.2.
	Наличие у участника закупки собственных/арендованных средств диагностики (из расчета одно средство диагностики на одного дефектоскописта, привлеченного к выполнению работ) (для лотов № 1-8).
	Справка о материально-технических ресурсах с перечнем поверенных средств диагностики, в количестве не менее требуемого, за подписью руководителя
	да/нет
	да

	5. Промышленная безопасность, охрана труда

	5.1.
	Предоставление персонала, прошедшего обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с требованиями законодательства РФ, для выполнения работ/оказания услуг.
	Справка участника закупки в табличной форме о работниках участника закупки, которых планируется привлечь к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом закупки, с указанием перечисленных данных:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения работника;
- наименование структурного подразделения участника закупки (при наличии), должности (профессии) или вида работы;
- номер и дата выдачи заключения по результатам последнего периодического медицинского осмотра (либо предварительного медицинского осмотра, если срок прохождения работником периодического осмотра на дату подачи заявки еще не наступил), наименование медицинского учреждения, выдавшего заключение;
- результат обязательного медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены)
	да/нет
	да

	5.2.
	Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию и обследованию, согласно требований законодательства РФ
	Справка о наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ по техническому диагностированию и обследованию, согласно требований законодательства РФ
	да/нет
	да

	5.3.
	Наличие у специалистов, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию, аттестации по промышленной безопасности (области аттестации А1, Б1.14 или (Б1.16, Б1.17, Б1.19) (для лотов № 1-8,12).
	Копии документов о прохождении аттестации по промышленной безопасности в Территориальном управлении Ростехнадзора специалистами, которых планируется задействовать для проведения работ по техническому диагностированию
	да/нет
	да

	6.Обязательства контрагента

	6.1
	Отсутствие в течение последних 3 (трех) лет до даты подачи заявки аварий на опасных производственных объектах, в отношении которых участником закупки проводилась экспертиза промышленной безопасности и/ или обследование технического состояния зданий и сооружений, при расследовании которых была установлена вина участника закупки и/или работников участника закупки.
	Справка за подписью руководителя предприятия.
	да/нет
	да



Вышеуказанные копии документов должны быть заверены Контрагентом путем проставления на каждой странице необходимых реквизитов (печать организации, количество листов в цифрах и прописью (если прошито), роспись полномочного лица с расшифровкой, указание должности и печать «копия верна»).
4. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.


Директор по снабжению				           ____________________ Д.Ю. Уржумов
