


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

  
Н.В.Карпов  
«    » 30 НОЯ 2021 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 636-КР-2021 от 15.11.2021.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №636-КР-2021 от 15.11.2021 на выполнение Комплекса работ по внедрению системы управления надежностью оборудования (GE APM) на пилотном объекте – установке ГОБ цеха гидропроцессов ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert

**1. Читать абзац 3 стр.5 ПДО в следующей редакции:**

**Начало приема ofert – «15» ноября 2021 года. Указано на ЭТП.**

**Окончание приема ofert – 23:59 МСК «03» декабря 2021 года. Указано на ЭТП.**

**Срок для определения победителя – до «15» февраля 2022 года.**

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №636-КР-2021 от 15.11.2021 на выполнение Комплекса работ по внедрению системы управления надежностью оборудования (GE APM) на пилотном объекте – установке ГОБ цеха гидропроцессов ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов