


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии


Н.В. Карпов
« 02 МАР 2021 » 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 66-КС-2021 от 09 февраля 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 66-КС-2021 от 09 февраля 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т45 (Замена приборов КИП)**» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «**Окончание сбора оферт...**» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 17:00 (время московское) «05» марта 2021 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «22» апреля 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 66-КС-2021 от 09 февраля 2021 г. на «**Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора за строительными работами в соответствии с комплексным заданием на проектирование КЗП-Т45 (Замена приборов КИП)**» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению


Д.Ю. Уржумов