


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС» **Н.Н. Вахромов**
 Н.В.Карпов

« ____ » 16 АВГ 2023

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 379-КР-2023 от 31.07.2023.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 379-КР-2023 от 31.07.2023 «Выполнение регламентного сервисного обслуживания дизельных электроагрегатов, установленных в помещениях блок-контейнеров электроснабжения (БКЭС) на линейной части газопровода-отвода и газораспределительной сети ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 12 стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «31» июля 2023 года (указано на ЭТП).


Окончание приема ofert – 23:59 (МСК) «18» августа 2023 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» октября 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 379-КР-2023 от 31.07.2023 «Выполнение регламентного сервисного обслуживания дизельных электроагрегатов, установленных в помещениях блок-контейнеров электроснабжения (БКЭС) на линейной части газопровода-отвода и газораспределительной сети ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

М.Е. Слакаева