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Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ).
Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание работ, вошедших в объем тендера:
Комплекс работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы по проектам № 60257(36)-28/1, 18383 планшет № 26, цех №4.
Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объемам работ.
Необходимость использования дополнительной грузоподъемной техники (краны большой грузоподъемности - 100 тн. и выше) при производстве монтажных работ должна быть предварительно согласована с Заказчиком по стоимости и объемам работ, на основании разработанного Генподрядчиком проекта производства работ. После согласования с Заказчиком данные работы подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда. После уточнения веса технологического оборудования поставки Заказчика (указанного в Приложении №1 к Договору), на основании поступления паспортных данных на оборудование, стоимость работ может быть изменена путем оформления изменения к Договору генподряда.
Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ (согласно п.1.1 Договора генподряда). Запрещается, без уведомления Заказчика, изменять в поданной оферте объемы выполняемых работ.

Объёмы, виды и сроки выполнения работ, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках строительства Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы, по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителями закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договорам генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными Контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений № 4 и 5 к Договору генподряда) до их полного завершения.
Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договору генподряда. Стоимость пусконаладочных работ составит не более 3% от стоимости строительно-монтажных работ с НДС.
Выбор Генподрядчика на выполнение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться по следующим критериям оценки:

· Обязательные требования к Контрагенту:

- совокупность критериев – минимальные значения параметров Регламентов определения стоимости СМР и ПНР, определенные в соответствии с «Методикой оценки регламентов» (Приложение №9 к ПДО) и минимальная стоимость выполнения работ в объеме указанном в требованиях к настоящему ПДО;

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: условиям и тексту договора, срокам выполнения работ, условиями оплаты;
- наличие опыта выполнения работ в качестве Генерального подрядчика, по предмету закупки, не менее 5 лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь: на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» (по предоставленной Контрагентом справке об опыте работы за последние 5 лет (по форме Приложения № «5» к ПДО);
- наличие опыта строительства и сдачи в эксплуатацию нового или реконструируемого объекта нефтепереработки стоимостью более 1 млрд. руб. без НДС (не менее одного объекта за последние 5 лет) (по предоставленной Контрагентом справке за подписью руководителя организации с приложением копии акта КС-11 (КС-14) или акта приемочной комиссии, либо по предоставленным Контрагентом письмам Заказчиков с подтверждением факта строительства и сдачи в эксплуатацию объектов вышеуказанного типа со стоимостью более 1 млрд. руб. без НДС;
- наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах (по предоставленной Контрагентом Справке) (Приложение №6 к настоящему ПДО);
- наличие и достаточность материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении Договора (Приложение №7 к настоящему ПДО);
- среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2012, 2013, 2014 гг.), не менее 1 млрд. руб. без НДС (по предоставленной Контрагентом справке о среднегодовом обороте за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках»);
- наличие собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (по предоставленной Контрагентом копии действующего свидетельства об аттестации);
- отсутствие на момент проведения тендера неурегулированных претензий от заказчиков, касающихся качества либо сроков выполненных работ (по предоставленной Контрагентом справке за последние 3 года);

- отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий (письмо (в свободной форме));
- наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки (по предоставленной Контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также справке о наличии действующих аттестаций в области промышленной безопасности по всем, заявленным к выполнению собственными силами, работам, с приложением не менее 3 (трех) копий свидетельств и протоколов комиссий об аттестации);
- наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001);

- наличие сертифицированной системы управления охраной труда (по представленной контрагентом копии свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007);

- предоставление паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)» (гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять данные документы);

- объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам (по предоставленной справке, с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»);

- согласие Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленному Контрагентом письму).
· Необязательные требования к Контрагенту, выполнение которых будет являться дополнительным конкурентным преимуществом оферты при прочих равных условиях:

- достаточное количество оборотных средств для выполнения работ (по предоставленной Контрагентом справке на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» за 2014 г.);

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона (по предоставленной Контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется после заключения Договора, но до начала выполнения работ обеспечить необходимый размера взноса в компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями ст.55.16 ГрК);
- отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек (по предоставленной Контрагентом справке).

В объем закупки не включены: пусконаладочные работы, вновь выпускаемые изменения и дополнения по проектно-технической документации в рамках строительства Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы.
Данный объем работ является опционом и может быть оформлен с Контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):
Начало работ - 10 июня 2015 г.
Окончание работ – 31 декабря 2016 г.

Окончание работ по системе высокого давления компрессорного и реакторно-печного блоков – 05 сентября 2016 г.
Окончание всего комплекса строительно-монтажных работ, необходимых для начала пусконаладки – 15 января 2017 г.
Срок окончания всего комплекса работ – 31 марта 2017 г. (включая пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой»).
Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.
По решению Заказчика, при возникновении необходимости, Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования, при условии предоставления Генподрядчиком оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) генподрядчиком обязательств по Договору, по форме, согласованной с Заказчиком.
Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация: разработана ЗАО «Нефтехимпроект», ООО «Промхимпроект» - проекты №№: 60257(36)-28/1, 18383 выдаются Контрагентам в электронном виде, с приложением ведомостей объемов работ, по ссылке: http://yanos.slavneft.ru/files/документы_635654027077327272.zip
2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).
3. Основные требования к Контрагенту.

Выполнение работ собственными силами Генподрядчика, в объеме не менее 70%;

Контрагент должен иметь:

· членство Генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по предмету закупки (Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.) и лицензии;
· опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь: на ОАО «Славнефть-ЯНОС», компаний группы ОАО «Газпромнефть», компаний группы ОАО «НК «Роснефть»;
· необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

· обученный и аттестованный персонал;

· производственные мощности по выполнению работ;

· финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

· Извещение о согласии сделать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);

· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);

· Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика;
· Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объемов работ, с приложением обосновывающих сметных расчетов по всем видам работ, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика;
· График производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении;
· Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение №3 к Договору генподряда), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика;
· Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (Приложение №4 к Договору генподряда);
· Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного завершения (Приложение №5 к Договору генподряда);
· Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

· Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);

· Справка (в произвольной форме), за подписью руководителя организации, с приложением копии акта КС-11 (КС-14) или акта приемочной комиссии о строительстве и сдаче в эксплуатацию нового или реконструируемого объекта нефтепереработки стоимостью более 1 млрд. руб. без НДС, либо письма Заказчиков с подтверждением факта строительства и сдачи в эксплуатацию объектов вышеуказанного типа со стоимостью более 1 млрд. руб. без НДС, (не менее одного объекта за последние 5 лет);
· Справка (в произвольной форме) об отсутствии на момент проведения тендера неурегулированных претензий от заказчиков, касающихся качества, либо сроков выполненных работ, за последние 3 года, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;
· Справка (в произвольной форме) об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Письмо (в произвольной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров, в связи с существенными нарушениями его условий;
· Письмо (в произвольной форме) о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;
· Копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации, заверенная подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;
· Копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации, заверенная подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, заверенная подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за 2014 год) и «Отчет о прибылях и убытках» (за последние 3 года (2012, 2013, 2014 гг.)), заверенная подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);
· Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика (в указанном в ПДО процентном соотношении), за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

· Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
· Необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах (справка заверенная подписью руководителя организации и скрепленные печатью организации о наличии действующих аттестаций в области промышленной безопасности по всем, заявленным к выполнению собственными силами, работам, с приложением не менее 3 (трех) копий свидетельств и протоколов комиссий об аттестации);
· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности;

· Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013);
· Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» за подписью руководителя организации.
4. Условия выполнения работ.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ по предмету закупки всеми необходимыми материалами и оборудованием согласно выдаваемой проектно-технической документации, за исключением материалов и оборудования, указанных в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 3 к Договору генподряда).

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Сертификаты страны происхождения;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.
Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.
5. Особые условия.
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания Договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора генподряда.
Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.
Директор по снабжению




____________________ В.Ф. Желязков
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