


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В. Карпов

«   » 21 МАЙ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 138-КС-2021 от 12 марта 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 138-КС-2021 от 12 марта 2021 г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке грузопассажирского лифта на установке 1А-1М каталитического производства»** в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац **«Окончание сбора оферт...»** (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «28» мая 2021 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «23» июля 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 138-КС-2021 от 12 марта 2021г. на выполнение **«Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке грузопассажирского лифта на установке 1А-1М каталитического производства»** имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов